

№ п/п	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге без НДС	Максимальный размер сумм, без НДС (тенге)	Сроки закупки	Способ закупки
I. Исключить из Перечня закупок товаров, работ и услуг							
I. Материалы на ремонт хозспособом							
1	СИП 5 4*25	м	1000	503,57	503 571,43	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Зажим прокалывающий SLIP 22.1	шт.	600	2 158,93	1 295 357,14	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
3	Анкерный зажим SO 157.1	шт.	300	1 261,61	378 482,14	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
4	Зажим многократного включения SLIW 65	шт.	600	2 140,18	1 284 107,14	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
5	Анкерный зажим SO 158.1	шт.	300	1 378,57	413 571,43	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
6	Универсальный крюк SOT 76 R	шт.	300	3 243,75	973 125,00	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
7	Стойка СВ-105-5 с гидроизоляцией	шт	40	52 167,86	2 086 714,40	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
8	Щебень фракции 20-40мм	м3	187,822	3 515,18	660 228,14	I квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
II. Материалы для эксплуатации							
1	Визитки односторонние, цветные размер 90мм*50мм	шт.	100,00	47,32	4 732,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ОИ
2	Камера переносная	компл	3,00	41 642,86	124 928,58	IV квартал 2020г.	ЭТП
3	Пломба наклейка номерная	штг.	1 060,00	24,11	25 556,60	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-К
4	Помпа электрогидравлическая ПМЭ-7050 (масло 5л вкл в стоимость)	штг	1,00	250 020,58	250 020,58	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
5	Пресс гидравлический помповый ПГ-60 тонн без матриц	штг	1,00	257 550,72	257 550,72	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
6	Матрицы круглые для пресса ПГ-60 тонн	штг	11,00	22 944,36	252 387,96	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
III. Охрана труда и техника безопасности							
1	Участие в соревнованиях энергетиков				3 412 302,15	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
IV. Подрядные работы							
1	Капитальный ремонт вентиляции водопроводной насосной станции до 50 м3/час п/с Жарык				301 802,70	III-IV квартал 2020	ЭТП
VI. Услуги сторонних организаций							
1	Услуги по поверке парка учета				409 898 154,23	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-К
2	Техническое обслуживание GPS-трекеров				13 154 400,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-К
3	Поверка парка учета				264 325 146,36	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-К
4	Поверка однофазных счетчиков электрической энергии типа Меркурий-200	шт.	49 322,00	3 550,00	175 093 100,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ОТ
5	Аудит финансовой отчетности				16 004 000,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-К
6	Внедрение системы менеджмента социальной ответственности и экологического менеджмента				1 360 000,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
7	Сертификация системы менеджмента социальной ответственности и экологического менеджмента				780 000,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
8	Инспекционный аудит				616 666,67	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
9	Землеустроительные услуги				530 196,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
10	Программное обеспечение OfficeStd 2016 SINGL OLP				1 743 285,94	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
11	Перспективный план развития электрических сетей ТОО "Караганда Жарык"				73 268 141,03	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-К
12	Проведение оценки справедливой стоимости основных средств				3 000 000,00	III квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
VII. Мероприятия инвестиционной программы							
Проектирование и реконструкция В.Л-110кВ "Караганда-Новый Город"							
1	Прочие затраты				95 860 966,09	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	
2	Прочее				6 791 663,42	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	
Строительство КЛ – 6-10кВ							
1	Прочее				74 538 859,73	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
2	Экспертиза проекта "Строительство КЛ - 6-10кВ"				2 307 582,43	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
Реконструкция, строительство КВЛ-6-10кВ							
1	Экспертиза проекта "Реконструкция, строительство КВЛ-6-10кВ"				2 403 654,37	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
2	Прочее				76 577 656,05	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	
Реконструкция КТП с силовым оборудованием (Замена КТПГ)							
1	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта "Реконструкция КТП с силовым оборудованием (Замена КТПГ)"				1 220 584,00	IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Авторский надзор за реализацией проекта "Реконструкция КТП с силовым оборудованием (Замена КТПГ)"				2 515 596,22	IV квартал 2020г.	ЭТП
3	Технический надзор за реализацией проекта "Реконструкция КТП с силовым оборудованием (Замена КТПГ)"				7 277 260,51	IV квартал 2020г.	ЭТП
4	Инженерно-геодезические изыскания (КТПГ 10/0,4кВ №77)				161 060,00	IV квартал 2020г.	ЭТП
Приборы учета электроэнергии							
1	Замена приборов учета электрической энергии				74 819 165,54	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-К
Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/6кВ «Астаховка»							
1	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта «Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/6кВ «Астаховка»»				678 008,00	II квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Авторский надзор проекта «Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/6кВ «Астаховка»»				1 486 920,88	II квартал - IV квартал 2020г.	ОИ
3	Технический надзор проекта «Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/6кВ «Астаховка»»				4 301 449,68	II квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
4	Прочее				12 538 500,27	II квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/6кВ «Калагир»							
1	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта «Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/6кВ «Калагир»»				96 941,00	II квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Авторский надзор проекта «Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/6кВ «Калагир»»				123 910,06	II квартал - IV квартал 2020г.	ОИ
3	Технический надзор проекта «Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/6кВ «Калагир»»				358 454,09	II квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
4	Прочее				1 033 928,98	II квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/6кВ «Кзыл»							
1	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта «Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/6кВ «Кзыл»»				96 941,00	II квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Авторский надзор проекта «Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/6кВ «Кзыл»»				123 910,06	II квартал - IV квартал 2020г.	ОИ
3	Технический надзор проекта «Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/6кВ «Кзыл»»				358 454,09	II квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
4	Прочее				1 031 889,98	II квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
Техническая модернизация оборудования ПС 220/110/35/6кВ «Сарань»							
1	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта «Техническая модернизация оборудования ПС 220/110/35/6кВ «Сарань»»				931 595,00	II квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Авторский надзор проекта «Техническая модернизация оборудования ПС 220/110/35/6кВ «Сарань»»				2 230 381,29	II квартал - IV квартал 2020г.	ОИ
3	Технический надзор проекта «Техническая модернизация оборудования ПС 220/110/35/6кВ «Сарань»»				6 452 174,44	II квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
4	Прочее				18 697 888,81	II квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/6кВ «Бахтинская»							

2	Авторский надзор проекта "Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ Свердловка"				488 434,26	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
3	Технический надзор проекта "Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ Свердловка"				1 412 970,54	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ Тузунская							
1	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта "Техническая модернизация оборудования ПС ПС 35/10кВ Тузунская"				904 584,00	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Авторский надзор проекта "Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ Тузунская"				581 830,29	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
3	Технический надзор проекта "Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ Тузунская"				1 683 151,92	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ Ботаническая							
1	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта "Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ Ботаническая"				246 690,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Авторский надзор проекта "Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ Ботаническая"				504 241,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ОИ
3	Технический надзор проекта "Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ Ботаническая"				1 458 698,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
Техническая модернизация оборудования ПС 35/6кВ «Озерная»							
1	Прочее				6 544 025,00		
Строительство КЛ – 6-10кВ (дополнительные работы)							
1	Авторский надзор проекта "Строительство КЛ – 6-10кВ"				572 586,73	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Технический надзор проекта "Строительство КЛ – 6-10кВ"				1 656 411,64	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
3	Строительство КЛ – 6-10кВ (СМР)				54 587 203,08	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
Капитальные ремонты, приводящие к увеличению стоимости ОС и техническая модернизация							
Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ "Бытовая"							
1	Прочие затраты				49 206 090,69		
2	Прочее				44 633 633,37		
3	Щебень				128 035,75	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
Техническая модернизация ПС 110/6кВ "Михайловка 2"							
1	Техническая модернизация ПС 110/6кВ "Михайловка 2"				10 483 026,04	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-К
Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/6кВ "Пришахтинская"							
1	Щебень				128 035,75	I квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ "Энгельса"							
1	Прочие затраты				72 383 643,89	I квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	
2	Щебень				128 035,75	I квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
Техническая модернизация ПС 110/35/10кВ "Юбилейная"							
1	Прочее				2 641 794,29	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-К
2	Щебень				3 200 893,85	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ "Абай-Бытовая"							
1	Прочее				60 759 072,19		
Техническая модернизация оборудования ПС Долинка							
1	Проектирование проекта "Техническая модернизация оборудования ПС "Долинка"				6 722 105,99	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
2	Экспертиза проекта "Техническая модернизация оборудования ПС "Долинка"				909 000,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
3	Авторский надзор проекта "Техническая модернизация оборудования ПС "Долинка"				3 622 722,55	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ОИ
4	Технический надзор проекта "Техническая модернизация оборудования ПС "Долинка"				10 480 018,81	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
5	Техническая модернизация оборудования ПС "Долинка"				323 457 370,61	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-К
Техническая модернизация оборудования ПС Токаревка							
1	Прочее				236 245 066,45		
2	Щебень				3 200 893,85	IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
VIII. Инвестиции, не вошедшие в инвестиционную программу							
1	Закуп, установка и монтаж GPS треккеров				1 115 000,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
2. Включить в Перечень закупок товаров, работ и услуг							
I. Материалы на ремонт хозспособом							
1	Обжим соединительный 32	штг	1,00	5 598,21	5 598,21	IV квартал 2020г	ОИ
II. Материалы для эксплуатации							
1	Камера переносная	штг	2,00	62 464,29	124 928,58	IV квартал 2020г.	ЭТП
IV. Подрядные работы							
1	Ремонт двигателей внутреннего сгорания спецтехники	работа	4,00	528 000,00	2 112 000,00	IV квартал 2020г	ЭТП

ОИ - Закупки способом из одного источника

ЭТП- Закупки способом через электронную торговую площадку

ЭТП-К - Закупки способом конкурса через электронную торговую площадку

ЭТП-ЦП - Закупки способом через электронную торговую площадку путем запроса ценовых предложений