

Приложение №1  
к приказу № 130-30-04 от « 14 » 10 2020г

**Изменение и дополнение №40**  
в перечень закупаемых субъектом естественной монополии  
(ТОО «Қарағанды Жарық»)  
товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются  
при утверждении тарифа в 2020 г.

№/п	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге без НДС	Максимальный размер сумм, без НДС (тенге)	Сроки закупки	Способ закупки
<b>1. Исключить из Перечня закупок товаров, работ и услуг</b>							
<b>II. Материалы для эксплуатации</b>							
<b>Баллон для газов</b>							
1	Балончик газовый 220г для газовой горелки KOVEA	шт.	50,00	298,21	14 910,50	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ОИ
2	Горелка на балончик газовый KOVEA	шт.	6,00	923,21	5 539,26	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ОИ
<b>Материалы для пайки</b>							
1	Отсосы для пайки микросхем SN-817	шт.	1,00	5 974,11	5 974,11	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ОИ
<b>Спальные мешки и раскладушки</b>							
1	Раскладушка складная широкая в чехле	шт.	13,00	11 830,36	153 794,68	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
<b>III. Охрана труда и техника безопасности</b>							
<b>Медикаменты</b>							
1	Пакет перевязочный стерильный	шт.	73,00	195,00	14 235,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
<b>Оснащение кабинета охраны труда</b>							
1	Стенд "Правила оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве"	шт.	31	35 139,00	1 089 309,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-К
2	Стенд "Охрана труда в офисе"	шт.	31	15 502,50	480 577,50	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-К
3	Электрифицированный стенд-тренажер "Этапы оказания первой помощи"	шт.	31	289 380,00	8 970 780,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-К
4	Уголок по ТБ (Стенд "Техника безопасности")	шт.	31	34 450,00	1 067 950,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-К
5	Электрифицированный стенд "Правила техники безопасности при проведении электромонтажных работ"	шт.	31	330 720,00	10 252 320,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-К
<b>Средства индивидуальной защиты для защиты от коронавирусной инфекции</b>							
1	Тонометр моделей M1-2, M2-W, M1-1, M1-S, M1-S-1	шт	6	17 000,00	102 000,00	II квартал 2020г.	ОИ
<b>V. ГСМ, автомобильные масла, жидкости и растворы</b>							
<b>Автомобильные масла, жидкости и растворы</b>							
1	Масло трансмиссионное 75W140 для снегоходов	л	8,00	12 500,00	100 000,00	I квартал 2020г.- II квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
<b>VII. Мероприятия инвестиционной программы</b>							
<b>Приобретение авто и спецтехники</b>							
1	Передвижная электротехническая лаборатория				85 982 142,86	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
<b>Приобретение аппаратного обеспечения для модернизации вычислительной инфраструктуры</b>							
					48 678 895,44		
1	Серверное оборудование				20 742 640,98	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Межсетевой экран				6 782 523,21	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
3	Модернизация системы контроля управления доступом				9 805 145,54	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
4	Сетевое оборудование				11 348 585,71	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
<b>Реконструкция ТП (КТП), установка КТПГ с силовым оборудованием и оборудованием АСКУЭ</b>							
					118 327 374,46		
1	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция ТП (КТП), установка КТПГ с силовым оборудованием и оборудованием АСКУЭ"				11 807 850,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта "Реконструкция ТП (КТП), установка КТПГ с силовым оборудованием и оборудованием АСКУЭ"				1 220 584,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
3	Авторский надзор за реализацией проекта "Реконструкция ТП (КТП), установка КТПГ с силовым оборудованием и оборудованием АСКУЭ"				2 515 596,22	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
4	Технический надзор за реализацией проекта "Реконструкция ТП (КТП), установка КТПГ с силовым оборудованием и оборудованием АСКУЭ"				7 277 260,51	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
5	Реконструкция ТП (КТП), установка КТПГ с силовым оборудованием и оборудованием АСКУЭ (СМР)				95 506 083,73	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
6	Трансформатор ТМГ-160/6-0,4кВ	шт.	4,00	687 500,00	2 750 000,00	III квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
7	Трансформатор ТМГ-250/6-0,4кВ	шт.	15,00	878 571,43	13 178 571,45	III квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
8	Трансформатор ТМГ-400/6-0,4кВ	шт.	17,00	1 167 857,14	19 853 571,38	III квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
9	Трансформатор ТМГ-630/6-0,4кВ	шт.	2,00	1 705 357,14	3 410 714,28	III квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
10	Трансформатор ТМГ-160/10-0,4кВ	шт.	3,00	687 500,00	2 062 500,00	III квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
11	Трансформатор ТМГ-250/10-0,4кВ	шт.	8,00	878 571,43	7 028 571,44	III квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
12	Трансформатор ТМГ-400/10-0,4кВ	шт.	3,00	1 167 857,14	3 503 571,42	III квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
13	Трансформатор ТМГ-630/10-0,4кВ	шт.	5,00	1 705 357,14	8 526 785,70	III квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
14	КТПН-630-10/0,4кВ	компл	36	3 769 737	135 710 532	III квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
15	КТПН-630-10/0,4кВ с.Рыбинское	компл	1	3 769 737	3 769 737	III квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
16	КТПБ-630-10/0,4кВ	компл	1	9 828 350	9 828 350	III квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
1	Проектно-исследовательские работы по ИП 2021-2025				10 012 359,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
<b>VIII. Инвестиции, не вошедшие в инвестиционную программу</b>							
1	Автоматическое газовое пожаротушение				2 110 625,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
<b>2. Включить в Перечень закупок товаров, работ и услуг</b>							
<b>I. Материалы на ремонт хозспособом</b>							
1	Замок врезной	шт	1,00	11 607,17	11 607,17	IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Изолятор проходной ИПУ 10/630-7,5 I УХЛ 1 с овальным фланцем	шт	3,00	7 720,00	23 160,00	IV квартал 2020г.	ЭТП
<b>II. Материалы для эксплуатации</b>							
1	Замок навесной 33*40	шт	600,00	625,00	375 000,00	IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Дозатор жидкого мыла	шт	8,00	23 433,04	187 464,32	IV квартал 2020г.	ЭТП
3	Сушилка для рук	шт	4,00	9 125,00	36 500,00	IV квартал 2020г.	ЭТП
4	Ручка на черенок d-36	шт	10,00	116,07	1 160,70	IV квартал 2020г.	ЭТП
5	Скребок для снега 750*420*1,8мм	шт	5,00	6 026,79	30 133,95	IV квартал 2020г.	ЭТП
6	Замок навесной винтовой	шт	570,00	2 767,86	1 577 680,20	IV квартал 2020г.	ЭТП
7	Замок навесной трос	шт	190,00	1 428,58	271 430,20	IV квартал 2020г.	ЭТП
8	Трехгранный ключ	шт	160,00	223,22	35 715,20	IV квартал 2020г.	ЭТП
<b>Баллон для газов</b>							
1	Балончик газовый 220г для газовой горелки	шт.	50,00	298,21	14 910,50	IV квартал 2020г.	ОИ
2	Горелка на балончик газовый	шт.	6,00	923,21	5 539,26	IV квартал 2020г.	ОИ
<b>Материалы для пайки</b>							
1	Отсосы для пайки микросхем	шт.	1,00	5 974,11	5 974,11	IV квартал 2020г.	ОИ
<b>Спальные мешки и раскладушки</b>							



1	Раскладушка складная широкая в чехле	шт.	13,00	29 250,00	380 250,00	IV квартал 2020г.	ЭТП
<b>IV. Подрядные работы</b>							
<b>Ремонт автотранспорта</b>							
1	Техническое обслуживание и ремонт автомашин				643 716,66	IV квартал 2020г.	ЭТП
<b>V. ГСМ, автомобильные масла, жидкости и растворы</b>							
<b>Автомобильные масла, жидкости и растворы</b>							
1	Масло трансмиссионное 75W140 для снегоходов	л	5,00	19 000,00	95 000,00	IV квартал 2020г.	ОИ
<b>VI. Услуги сторонних организаций</b>							
<b>Подготовка и переподготовка кадров</b>							
1	Обучение сотрудника ОТиК по курсу интенсивного обучения "Специалист отдела кадров со знанием 1С:ЗУП"	чел	1,00	180 000,00	180 000,00	IV квартал 2020г.	ОИ
2	Обучение сотрудника КДС по курсу «Об утверждении Правил функционирования балансирующего рынка электрической энергии». Введение балансирующего рынка электроэнергии с 1 января 2021 года»	чел	1,00	170 000,00	170 000,00	IV квартал 2020г.	ОИ
3	Проживание сотрудника КДС на период обучения 23-24 октября 2020 года в г. Алматы	сутки	1,00	17 000,00	17 000,00	IV квартал 2020г.	ОИ
4	Обучение инженера ОДС ВЭС по теме «Особенности оперативных переключений электрических цепей»	чел	1,00	111 120,00	111 120,00	IV квартал 2020г.	ОИ
5	Проживание сотрудника ОДС ВЭС на период обучения с 02 ноября по 06 ноября 2020 года в г. Алматы	сутки	4,00	17 000,00	68 000,00	IV квартал 2020г.	ОИ
6	Повышение квалификации персонала СНИТБ по курсу "Промышленная безопасность"	чел	2,00	111 120,00	222 240,00	IV квартал 2020г.	ОИ
7	Проживание сотрудников СНИТБ на период обучения с 23.11.2020 по 27.11.2020 года в г. Алматы	сутки	4,00	28 000,00	112 000,00	IV квартал 2020г.	ОИ
8	Проживание сотрудников СПС и АТС на период командировки с 26.10.20 по 30.10.20 года в г. Каркаралинск	сутки	4,00	18 000,00	72 000,00	IV квартал 2020г.	ОИ
9	Обучение сотрудника ОТиК по курсу "Трудовое законодательство РК с учетом последних изменений и дополнений в 2020г. Электронные трудовые договора"	чел	1,00	100 000,00	100 000,00	IV квартал 2020г.	ОИ
10	Проживание сотрудника ОТиК на период обучения 29-31 октября 2020 года в г. Алматы	сутки	2,00	22 000,00	44 000,00	IV квартал 2020г.	ОИ
11	Обучение сотрудника ФО по курсу интенсивного обучения "Консолидированная финансовая отчетность"	чел	1,00	40 000,00	40 000,00	IV квартал 2020г.	ОИ
12	Проживание сотрудника ФО на период обучения 29-31 октября 2020 года в г. Алматы	сутки	2,00	22 000,00	44 000,00	IV квартал 2020г.	ОИ
13	Обучение сотрудника ОМТС по теме "Порядок проведения закупок субъектами естественных монополий в 2020г."	чел	1,00	50 000,00	50 000,00	IV квартал 2020г.	ОИ
14	Проживание сотрудника ОМТС на период обучения 29-31 октября 2020 года в г. Алматы	сутки	2,00	22 000,00	44 000,00	IV квартал 2020г.	ОИ
<b>VII. Мероприятия инвестиционной программы</b>							
<b>Приобретение авто и спецтехники</b>							
1	Передвижная электротехническая лаборатория				85 982 142,86	IV квартал 2020г.	ЭТП
<b>Приобретение аппаратного обеспечения для модернизации вычислительной инфраструктуры</b>							
1	Серверное оборудование				18 762 741,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Межсетевой экран				7 774 833,11	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
3	Дооснащение системы контроля управления доступом				10 792 840,18	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
4	Сетевое оборудование				11 348 585,71	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
<b>Строительство КЛ – 6-10кВ</b>							
1	Авторский надзор за реализацией проекта «Строительство КЛ-10кВ в количестве 2-х штук от ЗРУ-10кВ ПС110/10 «Тихоновка» до ЦРП №38»				907 912,00	IV квартал 2020г.	ОИ
2	Технический надзор за реализацией проекта «Строительство КЛ-10кВ в количестве 2-х штук от ЗРУ-10кВ ПС110/10 «Тихоновка» до ЦРП №38»				2 626 459,00	IV квартал 2020г.	ЭТП
3	«Строительство КЛ-10кВ в количестве 2-х штук от ЗРУ-10кВ ПС110/10 «Тихоновка» до ЦРП №38» (СМР)				81 063 536,00	IV квартал 2020г.	ЭТП
<b>Проектно-исследовательские работы по ИП 2021-2025</b>							
<b>1.1. Техническая модернизация оборудования ПС Караганда</b>							
	Инженерно-геодезические изыскания				389 525,00	IV квартал 2020г.	ЭТП
<b>1.2. Строительство ПС 110/10 кВ Н. Майкудук</b>							
	Инженерно-геодезические изыскания				313 893,00	IV квартал 2020г.	ЭТП
<b>1.3. Строительство ВЛ-110 кВ Сантехническая-Н. Майкудук 1 и 2 цепи</b>							
	Инженерно-геодезические изыскания				3 575 221,00	IV квартал 2020г.	ЭТП
<b>1.4. Реконструкция ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-3-Юго-Восток"</b>							
	Инженерно-геодезические изыскания				5 733 720,00	IV квартал 2020г.	ЭТП
<b>Реконструкция КТП с силовым оборудованием (Замена КТПГ)</b>							
1	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция КТП с силовым оборудованием (Замена КТПГ)"				11 536 790,00	IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта "Реконструкция КТП с силовым оборудованием (Замена КТПГ)"				1 220 584,00	IV квартал 2020г.	ЭТП
3	Авторский надзор за реализацией проекта "Реконструкция КТП с силовым оборудованием (Замена КТПГ)"				2 515 596,22	IV квартал 2020г.	ЭТП
	Технический надзор за реализацией проекта "Реконструкция КТП с силовым оборудованием (Замена КТПГ)"				7 277 260,51	IV квартал 2020г.	ЭТП

5	Реконструкция КТП с силовым оборудованием (Замена КТПП) (СМР)				95 506 083,73	IV квартал 2020г.	ЭТП
6	Трансформатор ТМГ-160/6-0,4кВ	шт.	4,00	687 500,00	2 750 000,00	III квартал 2020г. - IV квартал 2020г.	ЭТП
7	Трансформатор ТМГ-250/6-0,4кВ	шт.	15,00	878 571,43	13 178 571,45	III квартал 2020г. - IV квартал 2020г.	ЭТП
8	Трансформатор ТМГ-400/6-0,4кВ	шт.	17,00	1 167 857,14	19 853 571,38	III квартал 2020г. - IV квартал 2020г.	ЭТП
9	Трансформатор ТМГ-630/6-0,4кВ	шт.	2,00	1 705 357,14	3 410 714,28	III квартал 2020г. - IV квартал 2020г.	ЭТП
10	Трансформатор ТМГ-160/10-0,4кВ	шт.	3,00	687 500,00	2 062 500,00	III квартал 2020г. - IV квартал 2020г.	ЭТП
11	Трансформатор ТМГ-250/10-0,4кВ	шт.	8,00	878 571,43	7 028 571,44	III квартал 2020г. - IV квартал 2020г.	ЭТП
12	Трансформатор ТМГ-400/10-0,4кВ	шт.	3,00	1 167 857,14	3 503 571,42	III квартал 2020г. - IV квартал 2020г.	ЭТП
13	Трансформатор ТМГ-630/10-0,4кВ	шт.	5,00	1 705 357,14	8 526 785,70	III квартал 2020г. - IV квартал 2020г.	ЭТП
14	КТПН-630-10/0,4кВ	компл	36	3 769 737	135 710 532	III квартал 2020г. - IV квартал 2020г.	ЭТП
15	КТПН-630-10/0,4кВ с.Рыбинское	компл	1	3 769 737	3 769 737	III квартал 2020г. - IV квартал 2020г.	ЭТП
16	КТПБ-630-10/0,4кВ	компл	1	9 828 350	9 828 350	III квартал 2020г. - IV квартал 2020г.	ЭТП
<b>VIII. Инвестиции, не вошедшие в инвестиционную программу</b>							
1	Оснащение автоматической установкой газового пожаротушения помещения серверной				2 110 625,00	IV квартал 2020г.	ЭТП

ОИ - Закупки способом из одного источника

ЭТП- Закупки способом через электронную торговую площадку

ЭТП-ОИ - Закупки способом из одного источника через электронную торговую площадку

ЭТП-К - Закупки способом через электронную торговую площадку путем конкурса

ЭТП-ЦП - Закупки способом через электронную торговую площадку путем запроса ценовых предложений

Достоверность и полноту  
представляемых документов  
подтверждаю

Генеральный директор  
ТОО «Карағанды Жарык»  
Иманов Н.И.

Печать

