

Изменение и дополнение №29
в перечень закупаемых субъектом естественной монополии
(ТОО «Қарағанды Жарық»)
товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются
при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и
тарифных смет на регулируемые услуги в 2022 г.

п/п	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге без НДС	Максимальный размер сумм, без НДС (тенге)	Сроки закупки	Способ закупки
	1. Исключить из Перечня закупок товаров, работ и услуг						
	I. Материалы на ремонт хозспособом						
	Аварийный запас				3 883 762,47		
	VII. Мероприятия инвестиционной программы						
	Реконструкция КВЛ-6-10кВ						
1	Прочее				60 209 220,00		
	Строительство КЛ, КВЛ – 6-10кВ						
1	Прочее				34 348 125,00		
	Техническая модернизация оборудования АСКУЭ ПС Мелькомбинат						
1	Оборудование				18 062 818,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	2. Включить в Перечень закупок товаров, работ и услуг						
	I. Материалы на ремонт хозспособом						
	Материалы для ремонта водопровода и канализации						
1	Фланец стальной Дв150	шт	8,00	6 500,00	52 000,00	IV квартал 2022г.	ОК
2	Отвод стальной Дв150	шт	4,00	10 500,00	42 000,00	IV квартал 2022г.	ОК
3	Переход Дн59*108	шт	2,00	5 900,00	11 800,00	IV квартал 2022г.	ОК
4	Труба Дн159*5 электросварная прямошовная со снятой фаской ГОСТ 10705	м	5,00	11 500,00	57 500,00	IV квартал 2022г.	ОК
5	Кран шаровый ст.дв 100, Рв-16	шт	2,00	33 000,00	66 000,00	IV квартал 2022г.	ОК
6	Резьба стальная Дв25	шт	2,00	200,00	400,00	IV квартал 2022г.	ОК
7	Кран шаровый бронзовый Дв25 ВН ВН	шт	2,00	3 000,00	6 000,00	IV квартал 2022г.	ОК
8	Труба ПЭ д=160 SDR 17	м	24,00	9 900,00	237 600,00	IV квартал 2022г.	ОК
9	Отвод ПЭ д=160	шт	2,00	6 700,00	13 400,00	IV квартал 2022г.	ОК
10	Задвижка стальная фланцевая д 150	шт	2,00	130 000,00	260 000,00	IV квартал 2022г.	ОК
11	Техпластина ТКМЦ-4	м2	2,00	9 900,00	19 800,00	IV квартал 2022г.	ОК
12	Болт 24*100	шт	64,00	639,00	40 896,00	IV квартал 2022г.	ОК
13	Гайка М24	шт	64,00	170,00	10 880,00	IV квартал 2022г.	ОК
	Запчасти для автомашин М701DA Манипулятор; М703DA Автокран; М704DA Манипулятор; М705DA Манипулятор; М706DA Манипулятор; М709DA Автокран; М746DA Манипулятор; М748DA Манипулятор; М750DA Манипулятор; М792DA Манипулятор; М793DA Манипулятор; М795DA Манипулятор; М142CY Dongfeng Eg5040; AUD635M Погрузчик фронтальный XCMG модель LW 300KN; M131DB А/кран Камаз 65115-62; M150CY Dongfeng Eg5040; 901AX09 Камаз 43260; 905AX09 Камаз 65115-62; 914AX09 Камаз 65115-62; 562BF09 ВИПО-18-01 ГАЗ-С42R33; M145DC Камаз-4326-1036-15; M208CZ Камаз-43114; M223DB Камаз 65115-62; ASD378M Погрузчик XGMG ZL 50 GN; AUD634M Погрузчик фронтальный XCMG модель ZL50GN						
1	Карданный вал межосевой (2201010-T1400)	шт	1,00	87 500,00	87 500,00	IV квартал 2022г.	ЗЦП
2	Цилиндр тормозной рабочий	шт	3,00	5 803,57	17 410,71	IV квартал 2022г.	ЗЦП
3	Плунжерная пара (X170S)	шт	12,00	7 589,29	91 071,48	IV квартал 2022г.	ЗЦП
4	Ремкомплект ТНВД (C85000)	компл	2,00	3 571,43	7 142,86	IV квартал 2022г.	ЗЦП
5	Шланг обратка ТНВД (WD615)	шт	2,00	2 232,14	4 464,28	IV квартал 2022г.	ЗЦП
6	Прокладка ГБЦ (Cummins 6BT)	шт	2,00	9 375,00	18 750,00	IV квартал 2022г.	ЗЦП
7	Датчик давления (Cummins 6BT)	шт	2,00	4 285,71	8 571,42	IV квартал 2022г.	ЗЦП
8	Фильтр воздушный (K2648)	шт	2,00	11 160,71	22 321,42	IV квартал 2022г.	ЗЦП
9	Фильтр воздушный (PU2240LW300F)	компл	2,00	9 821,43	19 642,86	IV квартал 2022г.	ЗЦП
10	Свеча накала (Cummins 6BT)	шт	2,00	3 571,43	7 142,86	IV квартал 2022г.	ЗЦП
11	Подшипник (27709)	шт	2,00	4 910,71	9 821,42	IV квартал 2022г.	ЗЦП
12	Подшипник (102605)	шт	2,00	5 223,21	10 446,42	IV квартал 2022г.	ЗЦП
13	Фильтр топливный (CX1011A)	шт	1,00	3 437,50	3 437,50	IV квартал 2022г.	ЗЦП
14	Фильтр топливный (FF5052)	шт	10,00	1 205,36	12 053,60	IV квартал 2022г.	ЗЦП
15	Фильтр топливный (FF5327)	шт	10,00	2 232,14	22 321,40	IV квартал 2022г.	ЗЦП
16	Фильтр масляный (JX0810Y)	шт	4,00	2 232,14	8 928,56	IV квартал 2022г.	ЗЦП
17	Ремкомплект прокладок ДВС (4105)	компл	1,00	4 464,29	4 464,29	IV квартал 2022г.	ЗЦП
18	Прокладка ГБЦ (4105)	компл	1,00	4 464,29	4 464,29	IV квартал 2022г.	ЗЦП
19	Патрубок водяной (D 55 мм)	шт	1,00	8 035,71	8 035,71	IV квартал 2022г.	ЗЦП
20	Фильтр топливный с подогревом (HL420)	шт	8,00	7 589,29	60 714,32	IV квартал 2022г.	ЗЦП
21	Водяной насос (Cummins 6BT (C3966841))	шт	4,00	16 071,43	64 285,72	IV квартал 2022г.	ЗЦП
22	Мембрана энергоаккумулятора (30/30 (100-3519350-01))	шт	10,00	3 125,00	31 250,00	IV квартал 2022г.	ЗЦП
23	Ремень полуклновой (8PK1425)	шт	7,00	5 357,14	37 499,98	IV квартал 2022г.	ЗЦП
24	Фильтр масляный (LF 3349)	шт	10,00	2 232,14	22 321,40	IV квартал 2022г.	ЗЦП
25	Расширительный бачок (Dong Feng EQ153)	шт	2,00	10 714,29	21 428,58	IV квартал 2022г.	ЗЦП
	Запчасти для автомашин M026DC ГАЗ-3309-1357; 082KG09 Камаз 65115; 083 KG 09 Камаз 65115; M025CX Маз 642208-230p5; M131DB Камаз 65115-62; M145DC Камаз-4326-1036-15; M011DC Камаз 45142-011-15; M041DC Камаз 45142-011-15; M 208 CZ Камаз-43114; 562BF09 ГАЗ-С42R33 ВИПО-18-01; 914AX09 Камаз 65115-62; 905AX09 Камаз 65115-62						
1	Насос ТНВД – 245	шт	3,00	20 669,64	62 008,92	IV квартал 2022г.	ЗЦП
2	Палец реактивной штанги с РМШ Камаз	шт	2,00	9 062,50	18 125,00	IV квартал 2022г.	ЗЦП
3	Гайка пальца реактивной штанги Камаз-43К Евро	шт	2,00	1 607,14	3 214,28	IV квартал 2022г.	ЗЦП
4	Шплинт 5,7*60 гайки реактивной штанги Камаз Евро	шт	2,00	133,93	267,86	IV квартал 2022г.	ЗЦП
5	Фильтр топливный МА3	шт	1,00	937,50	937,50	IV квартал 2022г.	ЗЦП
6	Ремкомплект фильтра (замены) тонкой очистки топлива ЯМЗ	шт	1,00	1 160,71	1 160,71	IV квартал 2022г.	ЗЦП
7	Болт М14х1,5х30 трубки подачи к ТНВД КамАЗ	шт	10,00	1 517,86	15 178,60	IV квартал 2022г.	ЗЦП
8	Трубка слива масла с ТКР КАМАЗ - "Евро"	шт	1,00	5 803,57	5 803,57	IV квартал 2022г.	ЗЦП
9	Трубка слива масла с ТКР Камаз - "Евро" (длинная, L=40 см.)	шт	1,00	7 500,00	7 500,00	IV квартал 2022г.	ЗЦП
0	Трубка указателя уровня масла КамАЗ-6520	шт	1,00	3 437,50	3 437,50	IV квартал 2022г.	ЗЦП
1	Угольник отвода ОЖ КамАЗ (из теплообменника)	шт	1,00	10 535,71	10 535,71	IV квартал 2022г.	ЗЦП
2	Упор механического крепления генератора КамАЗ - "Евро" (-93)	шт	1,00	4 508,93	4 508,93	IV квартал 2022г.	ЗЦП
3	Упор механического крепления генератора КамАЗ - "Евро" (-94)	шт	1,00	3 125,00	3 125,00	IV квартал 2022г.	ЗЦП
4	Фланец трубки отвода масла ТНВД КамАЗ	шт	2,00	982,14	1 964,28	IV квартал 2022г.	ЗЦП
5	Фланец трубки переходника масляного фильтра КамАЗ - "Евро"	шт	4,00	2 276,79	9 107,16	IV квартал 2022г.	ЗЦП
6	Фланец трубки СО КамАЗ	шт	1,00	357,14	357,14	IV квартал 2022г.	ЗЦП
7	Фланец центрирующий установки привода ТНВД КамАЗ	шт	1,00	7 633,93	7 633,93	IV квартал 2022г.	ЗЦП
8	Шайба виброизоляционная клапанной крышки КамАЗ-Евро	шт	8,00	446,43	3 571,44	IV квартал 2022г.	ЗЦП
9	Шайба КамАЗ D=10 волнистая устан. выпускного коллектора	шт	63,00	44,64	2 812,32	IV квартал 2022г.	ЗЦП
0	Шайба плоская клапанной крышки КамАЗ-ЕВРО	шт	8,00	535,71	4 285,68	IV квартал 2022г.	ЗЦП
1	Шайба пружинная КамАЗ D=8 (77)	шт	40,00	44,64	1 785,60	IV квартал 2022г.	ЗЦП
2	Шайба пружинная ф10 КамАЗ (77)	шт	40,00	89,29	3 571,60	IV квартал 2022г.	ЗЦП
3	Шайба сферическая крепления выпускного коллектора КамАЗ	шт	16,00	133,93	2 142,88	IV квартал 2022г.	ЗЦП
4	Шпилька крепления выпускного коллектора КамАЗ (21)	шт	4,00	89,29	357,16	IV квартал 2022г.	ЗЦП
5	Шпилька М10х1,25-6х15х25 крепления ТКР КамАЗ - "Евро"	шт	14,00	133,93	1 875,02	IV квартал 2022г.	ЗЦП

26	Шпилька М10х1,25х45 крепления ТКР КамАЗ -"Евро"	шт	14,00	357,14	4 999,96	IV квартал 2022г.	ЗЦП
27	Шпонка вала выключения сцепления и коленавала КамАЗ	шт	6,00	535,71	3 214,26	IV квартал 2022г.	ЗЦП
28	Фара 112.03 КамАЗ-54105 Евро	шт	8,00	16 830,36	134 642,88	IV квартал 2022г.	ЗЦП
29	Полот 3,5*7 м (брезент)	шт	2,00	53 392,86	106 785,72	IV квартал 2022г.	ЗЦП
30	Диск сцепления КамАЗ-6520 «Евро» (всдомый)	шт	1,00	199 642,86	199 642,86	IV квартал 2022г.	ЗЦП
31	Диск нажимной КамАЗ-6520, ЯМЗ	шт	1,00	237 946,43	237 946,43	IV квартал 2022г.	ЗЦП
32	Мффта выжимного подшипника КамАЗ-6520 в сборе (аналог 308)	шт	1,00	76 607,14	76 607,14	IV квартал 2022г.	ЗЦП
33	Компрессор КамАЗ (1-но цилиндровый)	шт	2,00	113 571,43	227 142,86	IV квартал 2022г.	ЗЦП
34	ПГУ КамАЗ-65115 (аналог 11-40)	шт	1,00	133 928,57	133 928,57	IV квартал 2022г.	ЗЦП
35	Охлаждитель наддувочного воздуха КамАЗ дв.740.5х	шт	1,00	372 857,14	372 857,14	IV квартал 2022г.	ЗЦП
36	Прокладка выпускного коллектора КамАЗ (метал.)	шт	8,00	446,43	3 571,44	IV квартал 2022г.	ЗЦП
37	Реле включения стартера КамАЗ Евро 3202	шт	1,00	5 375,00	5 375,00	IV квартал 2022г.	ЗЦП
38	Фонарь габаритный КамАЗ Евро боковой	шт	2,00	3 125,00	6 250,00	IV квартал 2022г.	ЗЦП
39	Комбинация приборов КамАЗ 54321, 36422	шт	1,00	26 250,00	26 250,00	IV квартал 2022г.	ЗЦП
40	Спидометр КамАЗ электронная модель 81	шт	1,00	23 750,00	23 750,00	IV квартал 2022г.	ЗЦП
41	Указатель поворота боковой КамАЗ 6520	шт	4,00	8 625,00	34 500,00	IV квартал 2022г.	ЗЦП
42	Привод спидометра КамАЗ Евро электронный	шт	1,00	22 500,00	22 500,00	IV квартал 2022г.	ЗЦП
43	Комбинация приборов КамАЗ-53229 (щиток в сборе)	шт	1,00	96 250,00	96 250,00	IV квартал 2022г.	ЗЦП
44	Тяга сошки рулевого управления КамАЗ с гайками в сборе	шт	1,00	75 446,43	75 446,43	IV квартал 2022г.	ЗЦП
Запчасти для автомашин М701ДА Манипулятор; М703ДА Автокран; М793ДА Манипулятор; М750ДА Манипулятор; М795ДА Манипулятор; М746ДА Манипулятор; АУД634М XCMG модель ZL50GN; М332ДВ ПСС-121.22 КамАЗ-43253-НЗ ; М327ДВ ПСС-121.22 КамАЗ-43253-НЗ; М257ДВ ПСС-121.22 КамАЗ-43253-НЗ							
1	Ремкомплект прокладок ДВС (6БТ)	компл	2,00	31 250,00	62 500,00	IV квартал 2022г.	ЗЦП
2	Выжимной подшипник (78СТ5737Ф3)	шт	2,00	17 857,14	35 714,28	IV квартал 2022г.	ЗЦП
3	Вилка КПП (В00296DF)	шт	1,00	11 160,71	11 160,71	IV квартал 2022г.	ЗЦП
4	Кронштейн влагоотделителя (WABCO)	шт	1,00	9 821,43	9 821,43	IV квартал 2022г.	ЗЦП
5	Гильза поршневая (6БТД105 мм (3904166))	шт	6,00	6 026,79	36 160,74	IV квартал 2022г.	ЗЦП
6	Замок двери (07150DFE0153)	шт	6,00	4 910,71	29 464,26	IV квартал 2022г.	ЗЦП
7	Диск сцепления (D395 мм 395EQ153 (04621))	шт	2,00	22 321,43	44 642,86	IV квартал 2022г.	ЗЦП
8	Болт+гайка центрального ножа	шт	8,00	1 785,71	14 285,68	IV квартал 2022г.	ЗЦП
9	Вкладыши шатунные (Cummins 6BT (3969562/4893693) STD)	компл	1,00	16 428,57	16 428,57	IV квартал 2022г.	ЗЦП
10	Вкладыши коренные (Cummins 6BT (C3978818/820/822) 025)	компл	2,00	17 410,71	34 821,42	IV квартал 2022г.	ЗЦП
11	Фильтр масляный (LF16015)	шт	9,00	1 785,71	16 071,39	IV квартал 2022г.	ЗЦП
12	Фильтр топливный грубой очистки (FS1003)	шт	1,00	5 669,64	5 669,64	IV квартал 2022г.	ЗЦП
13	Кольца поршневые (Cummins 6BT STD)	компл	2,00	22 321,43	44 642,86	IV квартал 2022г.	ЗЦП
14	Подушка ДВС передняя (10A4D 01020)	шт	2,00	8 482,14	16 964,28	IV квартал 2022г.	ЗЦП
15	Распылитель (DLA 150P897)	шт	12,00	3 125,00	37 500,00	IV квартал 2022г.	ЗЦП
16	Распылитель (DLA145P014)	шт	6,00	4 330,36	25 982,16	IV квартал 2022г.	ЗЦП
17	Сальники клапанов (4105)	компл	2,00	3 571,43	7 142,86	IV квартал 2022г.	ЗЦП
18	Форсунка в сборе (KBAL-P0210 Cummins)	шт	1,00	10 714,29	10 714,29	IV квартал 2022г.	ЗЦП
19	Клапан вскорительный ()	шт	3,00	9 821,43	29 464,29	IV квартал 2022г.	ЗЦП
20	Фильтр топливный грубой очистки (CX0815)	шт	2,00	1 785,71	3 571,42	IV квартал 2022г.	ЗЦП
21	Шайба медная (D 9 мм)	шт	7,00	49,11	343,77	IV квартал 2022г.	ЗЦП
VI. Услуги сторонних организаций							
1	Проживание сотрудников СРЗАИ в г.Каркаралинск с 29.11.22г. по 02.12.2022г.				144 000,00	IV квартал 2022г.	ОИ
VII. Мероприятия инвестиционной программы							
Реконструкция КВЛ-6-10кВ							
1	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция КЛ, ВЛ-10кВ по п.Узенка, с. Новая Узенка, п.Финский, 2-й Рудник"				13 688 573,00	IV квартал 2022г.	ОК
Реконструкция КВЛ-0,4кВ							
1	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция КЛ, ВЛ-0,4кВ по п.Узенка, с. Новая Узенка, п.Финский, 2-й Рудник"				51 759 710,00	IV квартал 2022г.	ОК
2	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП №428 п/с Н.Город				4 598 599,00	III квартал 2022г. - IV квартал 2022г.	ОК
Техническая модернизация ТП(КТП)-6(10)кВ							
1	Разработка проектно-сметной документации "Техническая модернизация ТП-2197, 2085, 2084, 2083, 2164, 2138, 2165, 2162, 2189, 2160, 2242, 2129, 2135, 2240, 2157, 2190, 2154, 2158, 2193, 2163, 2137, 2151, 2243, 2192, 2156, 2161, 2159, 2249, 2172, 2444, 2458, 2449, 2460, 2448а, 2457, 2446, 2442, 2112, ЦРП-50				60 881 150,00	IV квартал 2022г.	ОК
Строительство КЛ, КВЛ – 6-10кВ							
1	Разработка проектно-сметной документации "Строительство КЛ-10кВ от новых КТПГ в п.Узенка, с. Новая Узенка, п.Финский, 2-й Рудник"				5 646 913,00	IV квартал 2022г.	ОК
Строительство КЛ - 0,4кВ							
1	Разработка проектно-сметной документации "Строительство КЛ-0,4 кВ от новых КТПГ в п.Узенка, с. Новая Узенка, п.Финский, 2-й Рудник"				20 304 139,00	IV квартал 2022г.	ОК
Монтаж КТПГ-6(10)кВ							
1	Разработка проектно-сметной документации "Монтаж новых КТПГ в п.Узенка, с. Новая Узенка, п.Финский, 2-й Рудник"				60 881 150,00	IV квартал 2022г.	ОК

ЭТП- Закупки способом через электронную торговую площадку

ОК - Закупки способом конкурса

ЗЦП- Закупки способом запроса ценовых предложений

ОИ - Закупки способом из одного источника

*С 01.01.2022 года закупки товаров, работ и услуг осуществляются в информационных системах электронных закупок

Ірошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (мл) листов

И.о.Генерального директора
«ООО «Арағанды Жарык»
Конради К.А.

