

Изменение и дополнение №10
в перечень закупаемых субъектом естественной монополии
(ТОО «Қарағанды Жарық»)
товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются
при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и
тарифных смет на регулируемые услуги в 2022 г.

№ п/п	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге без НДС	Максимальный размер сумм, без НДС (тенге)	Сроки закупки	Способ закупки
I. Исключить из Перечня закупок товаров, работ и услуг							
I. Материалы на ремонт хозяйственным							
Аварийный запас							
					5 681 875,80		
Материалы для СДТУ							
1	Industrial Managed Switch IGS 12040 MT	шт	2,00	220 000,00	440 000,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ЗЦП
2	Аккумулятор GP 12-7-S (12V7.0Ah)	шт	30,00	6 900,00	207 000,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ЗЦП
3	Аккумулятор SW 12400 (12V10.0Ah)	шт	20,00	39 200,00	784 000,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ЗЦП
4	Аккумулятор 6-DZM-12 (12V12.0Ah)	шт	5,00	18 200,00	91 000,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ЗЦП
II. Материалы для эксплуатации							
Таблички							
1	Таблички размер 15*30 металлграфик	шт	8,00	5 625,00	45 000,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЗЦП
III. Охрана труда и техника безопасности							
Средства защиты							
1	Грубошерстный костюм КЩС	компл	3	21 000,00	63 000,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
2	Диэлектрические боты	пара	9	8 190,00	73 710,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
3	Диэлектрические галоши	пара	34	5 880,00	199 920,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
4	Диэлектрические перчатки	пара	88	2 940,00	258 720,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
5	Перчатки термостойкие	пара	193	29 400,00	5 674 200,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
6	Диэлектрические ковры 75x75	шт	27	3 150,00	85 050,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
7	Изолирующие клещи до 1 кВ КИ-1000	шт	12	3 570,00	42 840,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
8	Изолирующая накладка до 1 кВ	шт	21	4 725,00	99 225,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
9	Канат страховочный капроновый L=20м. D=10мм.	шт	23	22 050,00	507 150,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
10	Канат страховочный капроновый L=40м. D=10мм.	шт	17	25 200,00	428 400,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
11	Очки защитные	шт	178	2 730,00	485 940,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
12	Очки КЩС	шт	13	4 830,00	62 790,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
13	Переносные плакаты безопасности (комплект 52 шт.)	компл	35	50 400,00	1 764 000,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
14	Набор слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками	компл	20	33 600,00	672 000,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
15	Когти монтерские №1	пара	3	23 100,00	69 300,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
16	Когти монтерские №2	пара	4	29 400,00	117 600,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
17	Лазы монтерские универсальные	пара	16	33 600,00	537 600,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
18	Ограждения переносные, временные (L=40 м) (кипферная лента L=40м.)	шт	114	3 990,00	454 860,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
19	Однородный блок с приспособлением для крепления к опоре (грузоподъемность 500 кг)	компл	6	39 900,00	239 400,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
20	ПЗ-0.4кВ для ВЛ S-16 мм2 (ЗПЛ-1 (16) в комплекте с заземляющим электродом (3 фазное)	компл	10	65 100,00	651 000,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
21	ПЗ-0.4кВ для ВЛ S-25 мм2 (ЗПЛ-1 (25) в комплекте с заземляющим электродом (3 фазное)	компл	7	77 700,00	543 900,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
22	ПЗ-10 кВ для ВЛ S-35 мм2 (ЗПЛ-10 (35) в комплекте с заземляющим электродом (3 фазное)	компл	7	102 900,00	720 300,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
23	ПЗ-10 кВ для ВЛ S-50 мм2 (ЗПЛ-10 (50) в комплекте с заземляющим электродом (3 фазное)	компл	7	166 950,00	1 168 650,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
24	ПЗ-10 кВ для ВЛ S-70 мм2 (ЗПЛ-10 (70) в комплекте с заземляющим электродом (3 фазное)	компл	1	176 400,00	176 400,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
25	ПЗ-0.4кВ для РУ S-16 мм2 (ПЗРУ-1 (16) (3 фазное)	компл	4	30 450,00	121 800,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
26	ПЗ-0.4кВ для РУ S-25 мм2 (ПЗРУ-1 (25) (3 фазное)	компл	8	35 700,00	285 600,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
27	ПЗ-10 кВ для РУ S-25 мм2 (ЗПП-15 (25) (3 фазное)	компл	7	56 700,00	396 900,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
28	ПЗ-10 кВ для РУ S-35 мм2 (ЗПП-15 (35) (3 фазное)	компл	5	90 300,00	451 500,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
29	ПЗ-10 кВ для РУ S-50 мм2 (ЗПП-15 (50) (3 фазное)	компл	10	109 200,00	1 092 000,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
30	ПЗ-35 кВ для РУ S-25 мм2 (ЗПП-35 (25) (3 фазное)	компл	1	93 450,00	93 450,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
31	ПЗ-35 кВ для РУ S-35 мм2 (ЗПП-35 (35) (3 фазное)	компл	3	100 800,00	302 400,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
32	ПЗ-35 кВ для РУ S-70 мм2 (ЗПП-35 (70) (3 фазное)	компл	1	110 250,00	110 250,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
33	ПЗ-110 кВ для РУ S-95 мм2 (ЗПП-110 (95) 1 фазное)	компл	1	131 250,00	131 250,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
34	ПЗ-пожарного ствола (ЗПС-1 (16) 8 метров)	компл	1	35 700,00	35 700,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
35	ПЗ для автотранспорта в комплекте с заземлителем (Заземление переносное машинного типа ЗПН-1Н/С - 25 мм2, 25 метров)	компл	14	173 250,00	2 425 500,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
36	Пояс предохранительный ПП 1А	компл	21	8 400,00	176 400,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
37	Пояс предохранительный (Тип - ST5, в комплекте: страховочная привязь модели «СП.Ж сб.» с наплечными и набедренными ляжками (без стропа) - 1 шт., строп вид аА с амортизатором регулируемый 2 м лента с карабинами К1 и Кбс - 2 шт.)	компл	2	84 000,00	168 000,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
38	Прибор для определения степени загнивания древесины опор (ПОЗД-1)	шт	3	257 250,00	771 750,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
39	Противогаз шланговый ПШ-1 (1 шланг 10 м на 20 м ЗРУ)	компл	9	183 750,00	1 653 750,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
40	Респиратор с комплектом запасных патронов РУ-60М - А	компл	65	4 725,00	307 125,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
41	Резиновые перчатки КЩС	пара	40	3 360,00	134 400,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
42	Резиновые сапоги с жестким подноском КЩС	пара	4	11 760,00	47 040,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
43	Указатель напряжения на "U" до 1кВ ПИН-90	шт	71	2 940,00	208 740,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
44	Указатель напряжения однополюсный (до 1 кВ) УНН-1 СЗ	шт	9	15 855,00	142 695,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
45	Указатель напряжения на "U" до 10 кВ (УВН-6-10 С)	шт	39	25 200,00	982 800,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
46	Указатель напряжения на "U" до 10 кВ с ТФ (УВН-6-10 ТФ)	шт	9	25 200,00	226 800,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
47	Указатель напряжения на "U" до 110 кВ УВН-110 С	шт	12	39 900,00	478 800,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
48	Указатель напряжения на "U" до 220 кВ УВНН-35-220	шт	9	43 050,00	387 450,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
49	Устройство для наброса на провода ВЛ-6, 10 кВ (УНП-10 ВЛ)	компл	4	130 200,00	520 800,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
50	Устройство для прокола кабеля	компл	2	320 250,00	640 500,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
51	Фартук прорезиненный КЩС	шт	11	10 500,00	115 500,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
52	Штанга оперативная на "U" до 1 кВ ШО-1	шт	8	6 300,00	50 400,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
53	Штанга оперативная на "U" до 15 кВ ШО-15	шт	15	9 450,00	141 750,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
54	Штанга оперативная на "U" до 35 кВ ШО-35	шт	4	11 550,00	46 200,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
55	Штанга оперативная на "U" до 110 кВ ШО-110	шт	1	13 650,00	13 650,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
56	Щиток защитный	шт	12	30 030,00	360 360,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
57	Электронизмерительные клещи до 1000 В	шт	29	65 100,00	1 887 900,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
58	Шины для ногтей и лаз	компл	21	6 300,00	132 300,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
59	Ремень для ногтей	компл	21	6 825,00	143 325,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
60	Штанга оперативная на "U" до 220 кВ ШО-220	шт	1	33 600,00	33 600,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
61	Устройство для проверки указателей напряжения 220 кВ	шт	5	16 800,00	84 000,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
62	Устройство для проверки указателей напряжения 10 кВ	шт	42	16 800,00	705 600,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
IV. Услуги сторонних организаций							
	лицензия Windows Server Std Core 16 SL A Each Commercial Non-Specific standard				2 513 875,00	I квартал 2022г. - IV квартал 2022г.	ЗЦП

2	Лицензия Windows Server Std Core 2 SL A Each Commercial Non-Specific Standard				254 800,00	I квартал 2022г. - IV квартал 2022г.	ЗЦП
VII. Мероприятия инвестиционной программы							
Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Сарань-Шахан							
1	Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Сарань-Шахан (СМР)				284 782 686,30	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Сантехническая-В.Сокур							
1	Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Сантехническая-В.Сокур (СМР)				185 923 548,80	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
Капитальный ремонт ВЛ 35 КВ Долинка-Карагадинская							
1	Капитальный ремонт ВЛ 35 КВ Долинка-Карагадинская (СМР)				25 945 777,81	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
Приборы и оборудование					10 714 285,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЭТП
2. Включить в Перечень закупок товаров, работ и услуг							
I. Материалы на ремонтхозспособом							
1	Вентиль шаровый ППР 20	шт	16,00	894,38	14 310,08	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
2	Вентиль шаровый ППР 25	шт	3,00	1 350,00	4 050,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
3	Вентиль бронзовый д.20 мм вн+вн	шт	1,00	3 262,50	3 262,50	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
4	Клипса с шурупами д. 20мм	компл	10,00	89,91	899,10	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
5	Комплекующие для радиатора (с крошштейном) 1/2	шт	5,00	1 533,22	7 666,10	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
6	Муфта ППР 20	шт	26,00	45,43	1 181,18	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
7	Муфта ППР 25	шт	25,00	64,29	1 607,25	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
8	Муфта разъемная д.20/1/2 наружная резьба	шт	20,00	1 017,86	20 357,20	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
9	Муфта разъемная д.25/1/2 внутренняя резьба	шт	7,00	1 053,57	7 374,99	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
10	Отвод пластиковый 20 мм	шт	60,00	50,00	3 000,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
11	Отвод пластиковый 25 мм	шт	40,00	77,68	3 107,20	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
12	Радиатор биметаллический 500*100 (10 секций)	шт	5,00	50 000,00	250 000,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
13	Радиатор стальной 22500*3000	шт	2,00	260 714,29	521 428,58	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
14	Тройник ППР 25*20*25	шт	20,00	107,14	2 142,80	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
15	Труба ППР стекловолокно белая 20 мм	м	28,00	319,90	8 957,20	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
16	Труба ППР стекловолокно белая 25 мм	м	36,00	348,21	12 535,56	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
17	Фуэллента	шт	31,00	536,63	16 635,53	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
18	Водонагреватель напольный накопительный 500 л.	шт	1,00	1 013 392,86	1 013 392,86	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
1	Головка печатающая PF-06	шт	1,00	275 589,29	275 589,29	II квартал - IV квартал 2022г.	ЗЦП
1	Кабель для интерфейса RS-485 2*2*24 AWG	м	305,00	3 445,54	1 050 889,70	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
2	Трос для подвеса	м	100,00	196,43	19 643,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
3	Лента бандажная С202 20*50 пластик (уп.50 м)	уп	4,00	17 446,43	69 785,72	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
4	Скрепка-бугель усиленная СУ-20 (уп. 100шт)	уп	4,00	10 884,82	43 539,28	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
5	Крюк КМ-1800	шт	4,00	2 143,75	8 575,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
6	Талреп М8 крюк-кольцо DIN 1480	шт	4,00	520,54	2 082,16	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
7	Зажим для троса DIN 741 ZN M5	шт	4,00	51,79	207,16	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
8	Металлорукав РЗ-ЦХ 25мм	м	110,00	312,50	34 375,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
9	Кабель ПВС 2*1,5 Б	м	10,00	295,54	2 955,40	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
10	Бокс для автоматов ОП КМПн 1/2 для 1-2-х авто. Выкл. IP 30	шт	1,00	216,96	216,96	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
11	Выключатель автоматический ВА 47-29-2С10-УХЛЗ	шт	1,00	1 625,00	1 625,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
12	Кабельный канал 40-40 L-2000 пластик с двойным замком	шт	8,00	1 250,00	10 000,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
13	Подвес металлический для кабелей П-30	шт	300,00	348,21	104 463,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
Материалы для СДТУ							
1	Industrial Managed Switch IGS 12040 MT	шт	2,00	240 000,00	480 000,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ЗЦП
2	Аккумулятор GP 12-7-S (12V7.0Ah)	шт	30,00	11 400,00	342 000,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ЗЦП
3	Аккумулятор SW 12400 (12V40.0Ah)	шт	20,00	72 000,00	1 440 000,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ЗЦП
4	Аккумулятор 6-DZM-12 (12V12.0Ah)	шт	5,00	27 500,00	137 500,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ЗЦП
1	Провод АС 50/8	м	1 350,00	954,46	1 288 521,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
II. Материалы для эксплуатации							
Таблички							
1	Таблички ПВХ 8мм, размер 150*300мм	шт	35,00	2 000,00	70 000,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ЗЦП
III. Охрана труда и техника безопасности							
Средства защиты							
1	Грубошерстный костюм КЦС	компл	3	21 000,00	63 000,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
2	Диэлектрические боты	пара	9	8 190,00	73 710,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
3	Диэлектрические галоши	пара	34	5 880,00	199 920,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
4	Диэлектрические перчатки	пара	88	2 940,00	258 720,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
5	Перчатки термостойкие	пара	193	29 400,00	5 674 200,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
6	Диэлектрические ковры 75х75	шт	27	3 150,00	85 050,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
7	Изолирующие клещи до 1 кВ КИ-1000	шт	12	3 570,00	42 840,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
8	Изолирующая накладка до 1 кВ	шт	21	4 725,00	99 225,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
9	Канат страховочный капроновый L=20м. D=10мм.	шт	23	22 050,00	507 150,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
10	Канат страховочный капроновый L=40м. D=10мм.	шт	17	25 200,00	428 400,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
11	Очки защитные	шт	178	2 730,00	485 940,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
12	Очки КЦС	шт	13	4 830,00	62 790,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
13	Переносные плакаты безопасности (комплект 52 шт.)	компл	35	50 400,00	1 764 000,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
14	Набор слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками	компл	20	33 600,00	672 000,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
15	Котти монтерские №1	пара	3	23 100,00	69 300,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
16	Котти монтерские №2	пара	4	29 400,00	117 600,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
17	Лазы монтерские универсальные	пара	16	33 600,00	537 600,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
18	Ограждения переносные, временные (L=40 м) (киперная лента L=40м.)	шт	114	3 990,00	454 860,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
9	Однорольковый блок с приспособлением для крепления к опоре (грузоподъемность 500 кг)	компл	6	39 900,00	239 400,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
0	ПЗ-0.4кВ для ВЛ S-16 мм2 (ЗПЛ-1 (16) в комплекте с заземляющим электродом (3 фазное)	компл	10	65 100,00	651 000,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
1	ПЗ-0.4кВ для ВЛ S-25 мм2 (ЗПЛ-1 (25) в комплекте с заземляющим электродом (3 фазное)	компл	7	77 700,00	543 900,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
2	ПЗ-10 кВ для ВЛ S-35 мм2 (ЗПЛ-10 (35) в комплекте с заземляющим электродом) (3 фазное)	компл	7	102 900,00	720 300,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
3	ПЗ-10 кВ для ВЛ S-50 мм2 (ЗПЛ-10 (50) в комплекте с заземляющим электродом) (3 фазное)	компл	7	166 950,00	1 168 650,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
4	ПЗ-10 кВ для ВЛ S-70 мм2 (ЗПЛ-10 (70) в комплекте с заземляющим электродом) (3 фазное)	компл	1	176 400,00	176 400,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
5	ПЗ-0.4 кВ для РУ S-16 мм2 (ПЗРУ-1 (16) (3 фазное)	компл	4	30 450,00	121 800,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК

26	ПЗ-0.4 кВ для РУ S-25 мВ2 (ЗПП-1 (25) (3 фазное))	компл	8	35 700,00	285 600,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
27	ПЗ-10 кВ для РУ S-25 мВ2 (ЗПП-1 (25) (3 фазное))	компл	7	56 700,00	396 900,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
28	ПЗ-10 кВ для РУ S-35 мВ2 (ЗПП-1 (35) (3 фазное))	компл	5	90 300,00	451 500,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
29	ПЗ-10 кВ для РУ S-50 мВ2 (ЗПП-1 (50) (3 фазное))	компл	10	109 200,00	1 092 000,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
30	ПЗ-35 кВ для РУ S-25 мВ2 (ЗПП-3 (25) (3 фазное))	компл	1	93 450,00	93 450,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
31	ПЗ-35 кВ для РУ S-35 мВ2 (ЗПП-3 (35) (3 фазное))	компл	3	100 800,00	302 400,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
32	ПЗ-35 кВ для РУ S-70 мВ2 (ЗПП-3 (70) (3 фазное))	компл	1	110 250,00	110 250,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
33	ПЗ-110 кВ для РУ S-95 мВ2 (ЗПП-1 (95) (3 фазное))	компл	1	131 250,00	131 250,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
34	ПЗ-пожарного этажа (ЗПС-1 (16) 8 метров)	компл	1	35 700,00	35 700,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
35	ПЗ для автотранспорта в комплексе с заземлителем (Заселение переносное машинного типа ЗПН-ПН/С - 25 мВ2, 25 метров)	компл	14	173 250,00	2 425 500,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
36	Поке предохранительный ПП 1А	компл	21	8 400,00	176 400,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
37	Поке предохранительный (Тип - ST5, в комплекте: страховочная привязь модели «СП.Ж сб» с наплечными и наберными лямками (без стропы) - 1 шт., строп вид АА с амортизатором регулируемый 2 м лента с карабинами К1 и К6с - 2 шт.)	компл	2	84 000,00	168 000,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
38	Прибор для определения степени загнивания древесный опор	шт	3	257 250,00	771 750,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
39	Противопожарный ПШ-1	компл	9	183 750,00	1 653 750,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
40	Респиратор с комплектом запасных патронов (в комплекте: 2 сменных патрона, 2 запасных патрона)	компл	65	4 725,00	307 125,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
41	Резиновые перчатки КИПС	пара	40	3 360,00	134 400,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
42	Резиновые сапоги с жестким подшлемком КИПС	пара	4	11 760,00	47 040,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
43	Указатель напряжения на "U" до 1кВ ПИН-90	шт	71	2 940,00	208 740,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
44	Указатель напряжения однополюсный (до 1 кВ) УНН-1 СЗ	шт	9	15 855,00	142 695,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
45	Указатель напряжения на "U" до 10 кВ (УВН-6-10 СЗ)	шт	39	25 200,00	982 800,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
46	Указатель напряжения на "U" до 10 кВ с ТФ (УВН-6-10 ТФ)	шт	9	25 200,00	226 800,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
47	Указатель напряжения на "U" до 110 кВ УВН-110 СЗ	шт	12	39 900,00	478 800,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
48	Указатель напряжения на "U" до 220 кВ УВНН-35-220	шт	9	43 050,00	387 450,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
49	Устройство для наброса на провод ВЛ-6, 10 кВ (УНП-10 ВЛ)	компл	4	130 200,00	520 800,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
50	Устройство для прокола кабеля	компл	2	320 250,00	640 500,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
51	Фурчик прорезиненный КИПС	шт	11	10 500,00	115 500,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
52	Шагига оперативная на "U" до 1 кВ ШО-1	шт	8	6 300,00	50 400,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
53	Шагига оперативная на "U" до 15 кВ ШО-15	шт	15	9 450,00	141 750,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
54	Шагига оперативная на "U" до 35 кВ ШО-35	шт	4	11 550,00	46 200,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
55	Шагига оперативная на "U" до 110 кВ ШО-110	шт	1	13 650,00	13 650,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
56	Шток защитный	шт	12	30 030,00	360 360,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
57	Электроизмерительные клещи до 1000 В	шт	29	65 100,00	1 887 900,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
58	Шпны для котел и лав	шт	21	6 300,00	132 300,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
59	Ремень для котел	шт	21	6 825,00	143 325,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
60	Шагига оперативная на "U" до 220 кВ ШО-220	шт	1	33 600,00	33 600,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
61	Устройство для проверки указателей напряжения 220 кВ	шт	5	16 800,00	84 000,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
62	Устройство для проверки указателей напряжения 10 кВ	шт	42	16 800,00	705 600,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
VI. Услуги сторонних организаций							
1	Лицензия Windows Server Std Core 16 SL A Each Commercial Non-Specific Standard	шт	5,00	502 775,00	2 513 875,00	I квартал 2022г - IV квартал 2022г.	ЗЦП
2	Лицензия Windows Server Std Core 2 SL A Each Commercial Non-Specific Standard	шт	4,00	63 700,00	254 800,00	I квартал 2022г - IV квартал 2022г.	ЗЦП
VII. Мероприятия инвестиционной программы							
1	Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Сарыя-Шахан				131 890 734,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Прочее				152 891 952,30		
1	Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Салтыкская-В.Сокур				73 605 656,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Прочее				112 317 892,80		
1	Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Долынка-Карагайская				16 519 515,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Прочее				9 426 262,81		
1	Приборы и оборудование				2 142 857,00		
	Аппарат испытания масла	шт	2	2 142 857,00	4 285 714,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ЗЦП
2	Аппарат испытания диэлектриков	шт	3	2 142 857,00	6 428 571,00	II квартал - IV квартал 2022г.	ЗЦП

ЭТП - Закупка способом через электронную торговую площадку
ОК - Закупка способом конкурса
ЗЦП - Закупка способом запроса ценовых предложений
ОН - Закупка способом из одного источника
*С 01.01.2022 года закупки товаров, работ и услуг осуществляются в информационных системах электронных закупок

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (*четыре*) листов

Генеральный директор

ТОО «Караанды Жарык»

Иманов Н.И.

